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z siedziba:
NIP:

zwanym dalej Wykonawca, reprezentowanym przez:

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie
podstawowym. Postepowanie przeprowadzone zostato na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019r. — Prawo Zamowien Publicznych — dalej p.z.p. Pomiedzy Zamawiajagcym
1 Wykonawcg zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy i zasady realizacji

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania inwestycyjnego  pn.
,,Wymiana nawierzchni poliuretanowej na boisku do gier réznych” na terenie RPR TRZY WZGORZA.

*  Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajagcego robot zwigzanych
z wymiang nawierzchni boiska, wymiany siatki pitkochwytow, wymiany furtki, wykonanie
opaski zwirowej oraz remont i czyszczenie odwodnienia..

*  Zakres robo6t objetych niniejszg umowa:

a) wykonanie opaski zwirowej wokot boiska o szer. 60cm,

b) czyszczenie istniejgcego odwodnienia liniowego boiska wraz z uzupetnieniem
zniszczonych lub brakujacych nakryw stalowych i tworzywowych

¢) wykonanie fundamentéw pod montaz koszy do koszykowki (6 szt.),

d) osadzenie tulei do montazu nowych koszy (6 szt.),

e) lokalna naprawa/wypetnienie ubytkéw istniejacej nawierzchni syntetycznej
boiska,

f) likwidacja trawnika znajdujacego sie pod konstrukcja stalowa schodow,

g) montaz nowej nakladanej nawierzchni sportowej boiska wraz z oliniowaniem,

h) ustabilizowanie odchylonych stupkéw do pitkochwytow,

1) montaz nowej siatki na pitkochwytach oraz na fragmencie - montaz paneli
ogrodzeniowych na sko$nej cze$ci muru oporowego,

j) czyszczenie i malowanie muréw oporowych znajdujacych sie wokot boiska,

k) montaz nowej furtki wejSciowej,

1) montaz elementow wyposazenia boiska.



Montaz nowej nakladanej nawierzchni boiska.
Planuje sie montaz nowej naktadanej warstwy nawierzchni boiska w miejscu istniejacego
boiska oraz strefy bezpiecznej o wymiarach catkowitych ok. 20,2m x 32,8m.
Projektowana nawierzchnia:
Hexagonalna nawierzchnia sportowa multidyscyplinowa, modutowo-elastyczna
Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: Polipropylenowa sportowa
nawierzchnia hexagonalna, modutowo-elastyczna, jest nawierzchnig do zastosowania na
zewnetrzne boiska sportowe. Budowa azurowa odprowadzajagca wode. Nawierzchnia
w stanie suchym umozliwia uprawianie wszystkich dyscyplin gier zespotowych:
koszykdwka, siatkowka, pitka nozna/futsal, tenis ziemny, pitka reczna, unihokej/floorball
oraz gier i zabaw w obuwiu gtadkim (z wylaczeniem korkéw pitkarskich i kolcy
lekkoatletycznych)
Charakterystyka nawierzchni:
Materiat: polipropylen kopolimer- udarowy, zawierajacy antystatyk oraz absorber UV
Struktura:
* powierzchnia matowa o strukturze hexagonalnej
* moduty podwieszane na amortyzujacym ruszcie stupkowo-krzyzowym
* system faczenia modutéw typu,, positive lock "z dylatacja wokét modutu
* system amortyzacji , move ” pozwalajagcy na poziomg prace modutéw
i pochtaniajgcy energie udarowag stawéw zawodnikdw przy dynamicznych
zwrotach
Parametry nawierzchni warunki konieczne do spelnienia:
a) Rozmiar modutéw bez zaczepéw - 30,20 cm x 30,20 cmx 1,70 cm +/- 5%
b) Rozmiar modutéw z zaczepami- 31,70 cmx31,70cmx 1,70 cm  +/- 5%
c¢) Waga 1m2 modutéw - minimum 3,80 kg/m2 +/-5%
d) Ptaskos$¢ - 0,0 mm
e) Informacje sanitarne - odporny na: grzyby, bakterie, plesn
f) Obrzeza azurowe, przepuszczajace wode o tej samej strukturze co nawierzchnia
g) Systemowe pierscienie gwintowane z tworzywa PP z wkrecanym deklem
h) Kolory nawierzchni: trumny boczne Zétte, pole gry niebieskie, trumny boiska gtéwnego
czerwony (s3 to kolory miasta)

Boisko do koszykowki.
Projektuje sie boisko o polu gry 27,88m x 15,0m z pasem wolnym od przeszkéd szerokosci.
Linie wewnetrzne boiska nalezy wyznaczy¢ zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi FIBA.
Linie rzutow za 3 punkty nalezy wyznaczy¢ w odlegtosci 6,75 m od Srodka obreczy, linie
rzutOw wolnych nalezy wytyczy¢ rownolegle do kazdej linii koncowej boiska Na $rodku
boiska nalezy wyznaczy¢, biatymi liniami szeroko$ci 5 cm, koto srodkowe o @ 3,6 m.

Boisko do koszykowki 3x3
Projektuje sie cztery boiska treningowe, do gry 3x3 o polu gry 15,00 m x 9,80 m kazdy.

Projektuje sie linie boiska do koszykdwki w kolorze biatym RAL 9010, wszystkie o grubosci 5
cm. Linie rzutéw za 3 punkty nalezy wyznaczy¢ w odlegtosci 6,75 m od $rodka obreczy, linie
rzutéw wolnych nalezy wytyczy¢ réwnolegle do kazdej linii konicowej boiska, dalsza krawedz
powinna by¢ oddalona od wewnetrznej krawedzi linii konncowej w odlegtosci 5,80 m.

Uwaga: Kolorystyke boiska nalezy wykona¢ zgodnie z identyfikacja wizualng miasta
Wodzistawia Slaskiego (czerwony, niebieski, z6lty). Ostateczna kolorystyke nalezy
uzgodnic z Inwestorem.



3. Przedmiot zamodwienia bedzie realizowany zgodnie z trescig dokumentacji projektowej,
specyfikacja warunkéw zamowienia (SWZ), pytaniami i odpowiedziami do SWZ, oferta

Wykonawcy oraz wszystkimi zalgcznikami do niej.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji niniejszej umowy zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej 1obowigzujagcymi w Rzeczypospolitej] Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, w terminie oraz na warunkach okreslonych Umowa.

§2
Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca:
1. ma obowigzek wykona¢ przedmiot zamdwienia zgodnie z dokumentacja projektowa,

10.

11.

przepisami, w tym techniczno- budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz
wskazowkami Zamawiajacego,

po protokolarnym przejeciu placu budowy ponosi petng odpowiedzialno$¢ za przedmiotowy
teren oraz mienie i bezpieczenstwo osob znajdujacych si¢ na terenie placu budowy,

przed rozpoczeciem robdt budowlanych powinien zgtosi¢ rozpoczecie robét budowla-
nych,

zorganizuje, utrzyma 1 zlikwiduje na wilasny koszt plac budowy. Wykonawca jest
zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac¢ prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny
1 prawidtowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji robdt budowlanych,
chodnikach 1 parkingach zlokalizowanych wokot terenu przeznaczonego pod budowe,
realizowa¢ bedzie przedmiot zamowienia z materialow, urzadzen i osprzetu dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych
obowigzujaca na dzien realizacji zadania,

na kazde zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat CE lub deklaracje zgodnosci
z Polska Normg lub aprobatg techniczna,

ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie porzadku na budowie i wykona roboty
budowlane zgodnie z obowigzujacymi na dzien odbioru przepisami prawa w tym prawa
budowlanego, przepisami BHP 1 p.poz. wsréd wszystkich uczestnikow procesu
inwestycyjnego, a takze ponosi calkowita odpowiedzialno$¢ za szkody wyniklte wobec
0s0b trzecich, w wyniku prowadzenia robot,

w przypadkach wymaganych prawem zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na budowie oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie
o sporzadzeniu planu BIOZ zgodnie z ustawg Prawo Budowlane najp6zniej do 7 dni od
dnia podpisania umowy,

dokona niezbednych uzgodnien z wlasciwymi organami, uzyska aktualizacje badZz nowe
warunki techniczne i wszelkie uzgodnienia w celu wykonania potrzebnych podigczen
obiektow do infrastruktury technicznej,

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czgsci badz urzadzen w toku realizacji,
zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na wiasny
koszt,

zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o robotach zanikajacych oraz
o udokumentowaniu ich 1 przekazaniu materialéw z tej dokumentacji Zamawiajacemu.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

zobowigzany jest do opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej w dwodch
egzemplarzach 1 jej przekazania Zamawiajagcemu najpdzniej w 3-cim dniu po zgloszeniu
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy (zmiany, ktore wystapity w trakcie
prowadzenia robot, w przypadkach wymaganych prawem dziennik budowy, instrukcje
obstugi, gwarancje udzielone przez dostawcoOw urzadzen i materiatow 1 inne dokumenty
powstale w trakcie realizacji zamowienia),

po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia powinien zgltosi¢ Zamawiajagcemu cheé
odbioru z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem przed wyznaczeniem daty odbioru
koncowego, aby ustali¢ dodatkowy termin dokonania czynnosci kontrolnych
szczelnosci kanalizacji,

dokona komisyjnego przekazania przedmiotu umowy uzytkownikowi przy udziale
zainteresowanych stron,

bedzie wykonywat inne czynnosci niezbedne dla zapewnienia kompletnosci i odpowiedniej
jakosci wykonywanych robot oraz uwzgledni konieczno§¢ wykonania robot tymczasowych
1 prac towarzyszacych, a takze wszelkich innych prac pomocniczych na placu budowy i na
stanowiskach roboczych, jezeli prace takie nie zostaly wymienione w przedmiarze robot,
a sg niezbg¢dne dla prawidlowego wykonania robét,

w razie konieczno$ci opracuje oraz dokona niezbednych uzgodnien z wilasciwymi
organami,

Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) jest wiascicielem dostarczonych do realizacji przedmiotu umowy materiatéw
budowlanych i urzadzen,

b) zamontowane/posadowione urzadzenia i materiaty sg fabrycznie nowe, wolne od wad
fizycznych 1 prawnych oraz zdatne do uzytku wedtug potrzeb Zamawiajacego, o ktorych
Wykonawca zostat poinformowany i s3 mu znane,

c) jakos$¢ sprzgtu oraz urzadzen, z ktdrych bedzie korzystal przy realizacji niniejszej
umowy spetnia wymogi techniczne okre§lone odrebnymi przepisami,

we wilasnym zakresie zobowigzany jest do uregulowania sposobu postepowania
z odpadami, zgodnie z wymogami wynikajacymi z obowigzujace] na dzien realizacji
przedmiotu umowy, ustawy o odpadach oraz utylizuje drzewa i krzewy z wycinki,

materialy z rozbiorki stanowig wiasno$s¢ Wykonawcy chyba, ze projekt zaktada zabudowe
tych materialdéw w miejscu prowadzenia robot,

po zakonczeniu robdt budowlanych przedltozy Zamawiajacemu o$wiadczenie
o niekorzystaniu przy realizacji robot budowlanych z podwykonawcoéw lub o$wiadczenie
podwykonawcow (dalszych podwykonawcow), ze ich roszczenia finansowe z tytutu
wykonania robot w danej czgsci zadania zostaly zaspokojone. W o$wiadczeniu
podwykonawca (dalszy podwykonawca) wskazuje oznaczenie umowy, a takze faktury lub
rachunku oraz wskazuje precyzyjnie zakres wykonanych robot, ustug lub dostaw,

bedzie informowal Zamawiajacego o postgpach zwigzanych z realizacja przedmiotu
umowy,

dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonywania zamowienia.

Wykonawca zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnoSci
osobom ze szczegélnymi potrzebami, zobowigzany jest do zapewnienia minimalnych
wymagan stuzgacych zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegélnymi potrzebami.

§3
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Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy:

1. w ciaggu 7 dni od podpisania umowy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy,

2. przekaze Wykonawcy niezbedng dokumentacje projektowag niezbedng do wykonania
umowy,

3. nie ponosi odpowiedzialno$ci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace si¢ na placu
budowy oraz ewentualne szkody w trakcie realizacji zadania,

4. sprawdzi ilo$¢ oraz jako$¢ robot podlegajacych zakryciu oraz robot zanikajacych, po
zawiadomieniu Zamawiajacego przez Wykonawce o wykonaniu tych robot 1 gotowosci do
odbioru w przeciagu 3 dni,

5. w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do:

- dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia na podstawie stosownych dokumentow
przedlozonych przez Wykonawece i przyjetych przez Zamawiajacego,
- przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.
§4
Czas trwania umowy
1. Termin rozpoczecia robét ustala si¢ na dzien zawarcia umowy.

2. Termin zakonczenia robo6t ustala si¢ do 2 tygodnie od dnia podpisania umowy.

§5

Osoby upowaznione do realizacji umowy

1. Jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajacego wyznacza si¢:
Pana Lukasz Zak, tel. 512070794
2. Osobg do reprezentowania Wykonawcy bedzie: ...............ccooviiiiiin.n. 8 7<) R

§6

Kierownik roboét

1. Funkcj¢ kierownika robot pelnic¢ bedzie: ..., stelo

2. Kierownik rob6t ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

§7

Warto$¢ umowy

Strony ustalaja, Zze za wykonane roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy przystuguje
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:

cena netto: ................ (stownie ztotych: .....cocoeiiiiiiii, 00/100),

podatek VAT: ................. (stownie zlotych: ......ccooeeiiiiiiiiiie e, 00/100),

cena brutto: .................. (stownie ztotych: .....cocooeiiiiiiii 00/100).
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja

wszystkich obowigzkéw Wykonawcy, wynikajacych z niniejszej umowy, a w tym koszty
zwigzane z nabyciem materialow 1 wyrobow budowalnych, niezbednych do nalezytego
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wykonania Przedmiotu umowy, koszty wszelkich prac przygotowawczych, porzadkowych,
usuni¢cia 1 utylizacji materialow, wszelkie koszty utrzymania, w tym koszty zwigzane
z zapewnieniem 1 dostawa mediow do dnia odbioru Przedmiotu umowy, koszty nadzorow
specjalistycznych, koszty zwigzane z przygotowaniem terenu do wykonania robot, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych prac oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy,
a takze uwzglednia ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych
z jej wykonaniem. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu
Umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust.1
niniejszego paragrafu.

3. Srodki zabezpieczajace platnosci zgodnie z planem finansowym wedhig klasyfikacji
budzetowej — dzial 926 rozdzial 92604 § 6050 — zad. 793.

§8
Warunki platnosci

1. Za realizacje¢ przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Wykonawca wystawi fakture VAT, ktoéra
bedzie ptatna przelewem w terminie do 30 dni od dnia dorgczenia faktury do siedziby
Zamawiajacego na konto o numerze wskazanym przez Wykonawce na fakturze.

2. Wynagrodzenie bgdzie ptatne jednorazowo, przelewem na rachunek Wykonawcy.

3. Podstawa do wystawienia faktury jest protokol odbioru koncowego podpisany ze strony
Wykonawcy oraz Zamawiajacego.

4. Za dzien zaplaty uznaje si¢ dzien uznania rachunku Zamawiajacego.

§9
Czynnosci odbiorowe

1. Strony postanawiaja, ze potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy bedzie podpisany
protokot odbioru koncowego. Data wykonania przedmiotu umowy wskazana w protokole
odbioru koncowego jest data przejecia przez Zamawiajacego / Uzytkownika przedmiotu
umowy 1 rozpoczegcia biegu terminu okresu gwarancji.

2. Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajagcemu gotowos$¢ do:

a) odbiorow czg¢sciowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbioru koncowego w terminie 7 dni przed wnioskowanym terminem odbioru.

3. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze wstrzymac¢ odbior do czasu usuni¢cia wad;

b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, a:

- nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie stosownie do utraconej wartosci technicznej
1 uzytkowej przedmiotu umowy, ktora zostanie okreslona przez rzeczoznawce. W takim
przypadku koszt sporzadzenia opinii pokryje Wykonawca,

- uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem:

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy i zazada¢ odszkodowania za wadliwe wykonanie
przedmiotu umowy lub wykonanie przedmiotu umowy bez wad.

4. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do

zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét.
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6. Zamawiajacy wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad.

§10
Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na caty przedmiot umowy. Termin gwarancji
WYNosi ....... , liczony od dnia dokonania odbioru robot, o ktorym mowa w § 9 umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za:

a) wady fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot,
b)usuniecie tych wad 1 usterek, stwierdzonych w toku czynnos$ci odbiorowych oraz ujawnionych
W okresie gwarancyjnym.

3. W przypadku ujawnienia wad lub usterek w trakcie odbioru Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy
termin na ich usunigcie. Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w odbiorze robot.

4. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania

zaistniatych usterek i wad ujawnionych po odbiorze koncowym.

5. W przypadku nie usunigcia w ramach gwarancji jakosci wady w wyznaczonym terminie
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wady podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
bez utraty gwarancji w stosunku do Wykonawcy.

6. Wady i usterki stwierdzone w toku czynnosci odbiorowyh Wykonawca zobowigzany jest usunaé

W wyznaczonym przez Zamawiajacego w terminie, ktorego przekroczenie skutkuje mozliwo$cig

naliczania przez Zamawiajacego kar umownych okreslonych w § 11 ust. 1.

7. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne rzeczy,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji jakos$ci.

§11
Kary umowne

1. Zamawiajacy moze naliczy¢ wobec Wykonawcy kary umowne za:

1) odstapienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy,

2) kazdy rozpoczety dzien zwloki w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do koncowego
terminu okreslonego w § 4 — w wysokosci 0,1 % lacznego wynagrodzenia netto wskazanego
w § 7 ust. I umowy,

3) kazdy rozpoczety dzien zwloki w usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi
w stosunku do terminu wyznaczonego zgodnie z § 9 umowy — w wysokosci 0,2 %
tacznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 7 ust. 1 umowy,

4) kazdy rozpoczety dzien zwioki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajgcemu dokumentow, o

ktorych mowa w § 2 ust. 12 umowy — w wysokosci 200,00 zt (stownie dwiescie ztotych),

5) za naruszenie przepisow BHP, w wysokosci 0,01 % Ilacznego wynagrodzenia netto
wskazanego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek.

2. W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajagcy uprawniony jest do naliczenia zar6wno
kary umownej z tytutu odstgpienia oraz zastrzezonych w niniejszej umowie kar umownych z
innych tytutow.

3. Laczna wysoko$¢ kar umownych, ktore Zamawiajacy moze naliczy¢ wobec Wykonawcy nie
moze przekroczy¢ 20% tacznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 7 ust. 1 niniejszej
umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogoélnych — okreslonych
w Kodeksie cywilnym - zaptaty odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar
umownych, jesli nie pokryja one poniesionej przez Zamawiajacego szkody.

5. Z zastrzezeniem bezwzglednie obowigzujacych przepisow prawa strony uzgadniaja,
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iz Zamawiajacy uprawniony jest do potracania naleznosci z tytutu kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy.

§12
Zmiany umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej] umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
Ww nastepujacym zakresie:

1) Zmiany terminu wykonania zamowienia w nastepujacych przypadkach:

a) Wystapienie sity wyzszej rozumianej jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewngtrznego, niemozliwego do przewidzenia 1 zapobiezenia, ktorego nie dato si¢ unikngc¢
nawet przy zachowaniu najwyzszej staranno$ci, a ktére uniemozliwia Wykonawcy
wykonanie jego zobowigzania w catosci lub czeéci. W razie wystapienia sity wyzszej Strony
Umowy zobowigzane sa dotozy¢ wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum
op6znienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstatego na skutek
dziatania sity wyzszej,

b) Wystgpienie warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie zaméwien/robot
budowlanych zgodnie ztechnologia ich wykonania. Warunek zostanie spelniony
w przypadku wystgpienia opadow deszczu lub $niegu o nasileniu uniemozliwiajacych
realizacj¢ robdt budowlanych przez okres min. 10 dni, wystgpienie bardzo wysokich lub
niskich temperatur, zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, uniemozliwiajacych prace
na budowie w pelnym zakresie godzin Wéwczas wystapi mozliwos¢ wydhuizenia terminu
realizacji zadania o czas roéwny iloSci dni, w ktérych warunki atmosferyczne
uniemozliwiaty prowadzenie prac zgodnie z technologia,

c) Zaistnienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych (kategoria gruntu, kurzawka, skata, niekontrolowane nasypy, obecnos¢ ptyt
betonowych itp), skutkujacych niemozliwoscig realizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zalozeniach technologicznych. W przypadku =zaistnienia tego typu
odstepstw od zatozonych wystapi mozliwos¢ wydhuzenia terminu realizacji umowy o czas
potrzebny na usuni¢cie powstatych utrudnien,

d) Zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych,
w szczegoOlnosci napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, urzadzen podziemnych
kolidujacych z realizowanymi robotami, skutkujacych niemozliwos$cia prowadzenia robot.
W przypadku wystgpienia tego typu odstgpstw od zatozonych, termin realizacji umowy
zostanie wydluzony o czas uzyskania niezbednych wuzgodnien, zaprojektowania
niezbednych zabezpieczen sieci oraz dokonania przetozenia kolidujacego uzbrojenia,

e) Koniecznosci wykonania robdot dodatkowych 1 zamiennych do robdt pierwotnie
przewidzianych do wykonania. Termin zostanie wydtuzony o czas niezb¢dny na wykonanie
tych robot,

f) Pojawienia si¢ na terenie budowy zewnetrznego inwestora prowadzacego roboty budowlane
kolidujace, utrudniajagce badz uniemozliwiajace prowadzenie prac budowlanych objetych
zawarta umowg. Termin zostanie wydtuzony o czas niezbedny na dokonanie uzgodnien,
realizacje zadan przez zewnetrznego inwestora, podpisanie porozumien umozliwiajacych
realizacj¢ przedmiotu umowy,

g) Opdznien w przytaczeniu do sieci zewnetrznych przez gestorow medidw, powstalych
z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy. Termin zostanie wydtuzony o czas
niezbedny na wykonanie przytaczy,



6.

h) Opdznien w uzyskaniu niezbednych pozwolen, zezwolen, decyzji, opinii niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy powstatych z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy.
Termin zostanie wydluzony o czas, ktéry byl faktycznie niezbgdny do uzyskania w/w
dokumentow,

1) Konieczno$ci wykonania robot dodatkowych wyniktych ze zmian w projekcie na wskutek
zalecen 1 wytycznych PSP oraz konieczno$ci dostosowania obiektu do obowigzujacych
przepisOw p.poz,

j) Konieczno$ci zmiany zakresu robdt wyniktych z aktualizacji dokumentacji w zakresie
zagospodarowania terenu,

k) Koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

1) Wprowadzenia stanu wyjatkowego, klgski zywiotowej lub innych warunkow o podobnym
charakterze uniemozliwiajacych wykonywanie rob6t budowlanych.

2) W pozostatym zakresie zmiany do umowy moga dotyczy¢ nastgpujacych okolicznosci:
a) Roboty dodatkowe rozumiane przez Zamawiajacego jako roboty opisane
w projekcie budowlanym wchodzace w zakres zamowienia podstawowego (projektu), nawet
jesli nie zostaly ujete w przedmiarze. Strony zobligowane sg potwierdzi¢ zakres tych robot oraz
zasadno$¢ ich wykonania w protokole koniecznosci. Spisanie protokotu konieczno$ci, w
przypadku koniecznosci zwigkszenia wynagrodzenia umownego na skutek robot dodatkowych,
nie jest rownoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na wykonanie robdt dodatkowych
oraz nie upowaznia Wykonawcy do przystapienia do ich wykonania. Wykonawca przystapi do
wykonania robdt dodatkowych wytacznie po zawarciu aneksu do umowy.

. W pozostatym zakresie do zmian umowy stosuje si¢ art. 455 ustawy Pzp.
. W przypadku wystgpienia okolicznosci skutkujgcych koniecznos$cig zmiany umowy z przyczyn,

o ktérych mowa w ust.1 Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o
tym fakcie Zamawiajgcego 1 wystapienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.

. Z okolicznos$ci stanowigcych podstawe zmiany do umowy strony sporzadzg protokoét podpisany

przez obie strony.

. Zmiana umowy powinna nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony,

pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia oraz powinna zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i
prawne.
Zmiana do umowy w sprawie zamowienia publicznego bez zachowania formy pisemne;j jest

dotknigta sankcjg niewaznos$ci i nie wywoluje skutkéw prawnych.

§13
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

Dokumentowanie zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymagan dotyczacych
zatrudnienia na podstawie umowy o prace odbywac si¢ bedzie w nastepujacy sposob -

na wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu
o$wiadczenie, ze robotnicy budowlani wykonujacy czynnosci :

* roboty przygotowawcze,

* wykonanie tawy,

* ustawienie kraweznikow,

* wypelnienie spoin,

* roboty wykonczeniowe.

sg zatrudnieni przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu
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przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
2. Dokumentowanie kontroli speiniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymagan
dotyczacych zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ odbywac si¢ bedzie w nastgpujacy sposob -
Zamawiajacy - w ramach kontroli wykonywania obowigzkow wskazanych wyzej - moze
zobowigza¢ Wykonawce do zlozenia w terminie nie krotszym niz 14 dni, nizej] wymienionych
dokumentow:
a) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika;
b) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace;
c) poswiadczonych za zgodno$¢ =z oryginalem kserokopii umdéw o prace,
poswiadczajacych zatrudnienie na podstawie umowy o prace pracownikow
wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego w wezwaniu czynnosci skladajace si¢
na Przedmiot umowy; kopie umowy o prac¢ winny by¢ przygotowane w sposob
gwarantujacy przestrzeganie przepisoOw ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych;
d) innych dokumentéw
3. Oswiadczenia oraz dokumenty wskazane w ust. 2 winny zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci
imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
o prace i zakres obowigzkow pracownika.
4. Zamawiajacy uprawniony jest do zgtoszenia Wykonawcy oraz Podwykonawcy do organow
panstwowej inspekcji pracy w przypadku podejrzenia, ze osoby realizujace czynnoSci
w ramach Przedmiotu umowy nie s zatrudnione na podstawie umowy o prace.
5. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy o pracg, osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie
realizacji zamdowienia, wprowadza si¢ mozliwos¢ zadania przez Zamawiajacego:
a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;
b) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o pracg;
¢) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
d) innych dokumentéw, zawierajacych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na  podstawie umowy 0 prace,
w szczegblnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy
o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

§14
Regulacje zwiagzane z podwykonawstwem

1. Wykonawca wykona Przedmiot umowy samodzielnie albo za pomoca podwykonawcow.

2. W przypadku wykonywania Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow, Wykonawca
odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) jak za
wlasne dzialania 1 zaniechania. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ — bez
jakichkolwiek ograniczen, za prace wykonane przez podwykonawcow (dalszych
podwykonawcow).

3. Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie nie pdzniej niz 3 dni od dnia zawarcia niniejszej
umowy, o ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe

podwykonawcow 1 o0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane.
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Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcow, w ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robdt budowlanych, co nie wytacza obowigzkow Wykonawcy, o ktérych mowa
w § 10 umowy.

. Wykonanie Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow) nie
pocigga za sobg mozliwos$ci naliczania dodatkowej zaplaty za wykonanie przedmiotu umowy
ani wprowadzania jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy.

. Warto§¢ wynagrodzenia za roboty zlecane na przecz podwykonawcow (dalszych
podwykonawcow) nie moze by¢ wyzsza od warto$ci wynagrodzenia dla tego samego zakresu
robot wskazanego w umowie.

.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby
wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Przepis art. 122
ustawy Prawo zamowien publicznych stosuj¢ si¢ odpowiednio.

. Wykonawca, ktory powolywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo

zamoOwien publicznych na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania spelniania warunkow
udzialu w postgpowaniu, zobowigzuje si¢ do realizacji zakresu Przedmiotu umowy
obejmujacego — nie dotyczy.
Podmiot, ktéry zobowigzal si¢ do udostgpnienia zasobdéw z art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawca za szkode poniesiong przez
Zamawiajacego, powstala wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba, ze =za
nieudostgpnienie zasobow nie ponosi winy.

. Postanowienia ust. 4-6 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

§15

. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, przed rozpoczeciem robot
przez tego podwykonawce (dalszego podwykonawce) — obowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu pisemnego projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zobligowany jest dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy w terminie przekazania placu budowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
wumowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhluzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcey (podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) faktury/rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

. W terminie 14 dni, liczac od dnia dorgczenia pisemnego projektu umowy o podwykonawstwo,
Zamawiajacy uprawniony jest do sktadania pisemnych zastrzezen do tego projektu. Zastrzezenia
moga dotyczy¢ niespetniania wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamodwienia,
niniejszej umowie oraz dhugosci terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) obowigzany jest przedlozy¢
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
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o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane — w terminie 7 dni, liczac od dnia

jej zawarcia.

5. W terminie 14 dni, liczac od dnia dorg¢czenia poswiadczonej kopii umowy o podwykonawstwo
wskazanej powyzej, Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.

6. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamodwienia na roboty budowlane
obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji warunkow
zamoOwienia, jako nie podlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie to nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt. Postanowienia ust. 2 stosuje si¢
odpowiednio. W przypadku gdy w przedtozonej umowie termin zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) jest dluzszy niz okreslony 21 dni (od dnia ztozenia
faktury/rachunku), Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

7.Kazda umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane — powinna
zawiera¢ postanowienia spdjne i niekolidujace z postanowieniami niniejszej umowy oraz
okresla¢ w szczegolnosci:

a) precyzyjny zakres powierzonych podwykonawcy w szczego6lnosci prowadzenia rozliczen
(forma 1 uktad) zapewniajacy identyfikacje zakresu rzeczowego wykonanego bezposrednio
przez Wykonawce i podwykonawcow;

b) zasady odbioru wykonanych prac,

c) wysokos¢ 1 zasady platnosci (w tym termin platno$ci) wynagrodzenia naleznego

podwykonawcy,

d)tryb 1 =zasady =zawierania oraz wymagania dotyczace tresci umoéw z  dalszymi
podwykonawcami, zapewniajace realizacje przez Zamawiajacego uprawien i obowigzkow
wynikajacych zniniejszej umowy, w tym obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu
projektéw umédw oraz poswiadczonych kopii zawartych umoéw z podwykonawcami,

e) prawienia Zamawiajgcego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom ich wynagrodzenia,

f) zapisy gwarantujace, i1z okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnos$ci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

g) zapisy, zgodnie z ktérymi zabezpieczenie w umowie na podwykonawstwo moze by¢
wprowadzone w formach i warto$ciach adekwatnych do zapisow w umowie
Wykonawcy z Zamawiajacym, a zwolnienie zabezpieczenia przez Wykonawce w umowie
na podwykonawstwo musi by¢ w terminach wcze$niejszych niz zwolnienie zabezpieczenia
W umowie z Zamawiajacym.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty
przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

¢) przewidujacych termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre§lony w ust. 2,
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d) ksztattujacych prawa i1 obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy
zwartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

9. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za spOjno$¢ postanowien umowy zawartejz

podwykonawcg z postanowieniami niniejszej umowy 1 ponosi ryzyko zaistnialych

niezgodnosci. Strony ustalajg, ze nieztozenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu do
umoéw z podwykonawcami nie zwalnia Wykonawcy z tej odpowiedzialnosci.

10. Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania robot budowlanych objetych

Przedmiotem umowy, Wykonawca powinien zgtosi¢ kierownikowi budowy oraz nadzorowi

inwestorskiemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez pisemnej zgody

Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia robdt, za$ sprzeczne z niniejszymi

postanowieniami postgpowanie Wykonawcy skutkowaé bedzie naliczeniem kar umownych,

Wykonawca winien rowniez poinformowa¢ kazdorazowo nadzoér inwestorski o zakonczeniu

wykonywania zakresu robot objetego Przedmiotem umowy przez danego podwykonawce.

11. Wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy, powinien kazdorazowo potwierdzi¢

Kierownik Budowy wpisem do dziennika budowy.

12. Postanowienia powyzsze stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo

1 dalsze podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg roboty budowlane oraz zmian tych umow.

13. Umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo beda zawierane z dalszymi

podwykonawcami na takich samych zasadach, co umowy z podwykonawcami.

§16
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w ciggu 30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu
przyczyny odstgpienia. W przypadku podjecia przez zamawiajacego informacji ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
2. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca moze zada¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

§17
1. W razie odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy, Wykonawca zobligowany jest

w szczegodlnosci :

a) wstrzymac¢ dalsza realizacj¢ umowy poza pracami okre§lonymi przez Zamawiajacego,
koniecznymi dla zabezpieczenia prac wykonanych,

b) usunac sprzet budowlano-montazowy oraz wycofa¢ swoj personel z terenu budowy,

c) uporzadkowac¢ teren budowy,

d) przekaza¢ Zamawiajacemu wszelkie prawa (tytuly etc.) dotyczace Przedmiotu umowy —
aktualne na dzien odstgpienia,

e) dostarczy¢ Zamawiajagcemu calg dokumentacje techniczng, wszelkie rysunki, specyfikacji
iinne dokumenty zwigzane z realizacja Przedmiotu umowy, w tym okreslone w umowie,
aktualne na dzien odstapienia.

2. W razie niewykonania przez Wykonawce¢ obowigzkéw wskazanych w ust. 1 powyzej
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w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego — Zamawiajacy moze zleci¢ ich realizacje
podmiotom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§18
Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie moze dokona¢ zadnych cesji zwigzanych
z realizacjg umowy.

Bez pisemnej zgody (pod rygorem niewaznosci) Zamawiajacego, Wykonawca (podwykonawca,
dalszy podwykonawca) nie moze przela¢ na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy.

§19
Postanowienia koncowe

. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad wlasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.

. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajagcego o zmianie formy prawnej
prowadzonej dziatalno$ci, o wszczeciu postepowania uktadowego lub upadlosciowego oraz
zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wptyw na realizacj¢ umowy oraz o zmianie
siedziby firmy pod rygorem skutkow prawnych wynikajacych z zaniechania, w tym do uznania
za doreczong korespondencj¢ skierowang na ostatni adres podany przez Wykonawcg.

. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy
Prawa zamowien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

. Niniejsza umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach jeden dla
Zamawiajacego jeden dla Wykonawcy.

(Zamawiajacy) (Wykonawca
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