UMOWA NI .coovvereiinreneennnn ( projekt)

zawarta w  dniu 2015 roku  Wodzistawiu  Slaskim, pomiedzy
Miejskim Osrodkiem Sportu i Rekreacji ,,CENTRUM” Wodzistaw Slaski, 44-300
Wodzistaw Slaski, ul. Boguminska 8, zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowanego
przez:

Bogdan Bojko — Dyrektor

NP

zwanym w tresci umowy ,,Wykonawcg”,

w wyniku przeprowadzonego w oparciu o ustaw¢ Prawo zaméwien publicznych przetargu
nieograniczonego zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy
§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn.:
»lermomodernizacja budynku stanowiacego siedzib¢ LKS Naprzod Zawada”

2. Przedmiot zamdéwienia obejmuje zakres rzeczowy zgodny z projektem budowlano —
wykonawczym opracowanym przez Firmg ,,Modut s.c., 44-300 Wodzistaw SI. ul. Watowa 2,
oferta przetargowa opracowang na podstawie przekazanych przez Zamawiajacego
przedmiarow robot, po zapoznaniu si¢ Wykonawcy z dokumentacjg techniczna, specyfikacja
techniczng, warunkami lokalizacyjnymi inwestycji .

Terminy realizacji

§2
1. Termin rozpoczgcia przedmiotu umowy : w ciggu 7 dni po przekazaniu placu budowy.
Terminy zakonczenia przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia 31 pazdziernika 2015 roku .

3. Za dzien zakonczenia przedmiotu umowy strony ustalaja dzien zgloszenia przez
wykonawce gotowosci do odbioru (wpis kierownika budowy do dziennika budowy)
potwierdzony wpisem przez inspektoréw nadzoru oraz pismem lub faxem.



Obowiqgzki stron

§3

1. Zamawiajacy:

a) przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty
podpisania umowy,

b) przekaze dokumentacj¢ projektowa w 1 egzemplarzu w dniu przekazania placu
budowy,

C) nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace
si¢ na placu budowy w trakcie realizacji inwestycji,

d) bedzie petnit nadzor inwestorski,

e) przekaze dziennik budowy w dniu przekazania placu budowy.

2. Wykonawca:

a)

b)

f)
9)

h)

)

K)

wykona przedmiot umowy zgodnie ze sztuka budowlang, wymaganiami technicznymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej, z materialdow wilasnych i1 przy uzyciu
wlasnego sprzetu,

doprowadzi wodg i energi¢ elektryczng dla potrzeb placu budowy i zainstaluje na wiasny
koszt liczniki zuzycia wody 1 energii oraz poniesie koszty zuzycia energii 1 wody
w czasie budowy,

zainstaluje, utrzyma i zlikwiduje na wlasny koszt plac budowy,

poinformuje Zamawiajacego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast po ich
stwierdzeniu i dokona uzgodnien ewentualnych zmian projektowych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy;,

zabezpieczy dostawy materialow, urzadzen i osprzetu, ktore powinny odpowiadaé co do
jakosci  wymogom  wyrobow  dopuszczonych do  obrotu 1 stosowania
w budownictwie zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami oraz projektem ,

zobowigzuje si¢ wykonywac roboty budowlane ze szczegdlng ostroznoscia,

uwzgledni tak organizacj¢ budowy i prowadzenie prac budowlanych, aby nie zaktocié
funkcjonowanie Klubu ,

prace szczegollnie ucigzliwe bedzie prowadzil po zakonczeniu pracy Klubu,

przed rozpoczeciem prac remontowych w poszczegdlnych pomieszczeniach biurowych
nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego (uzytkownika) co najmniej dwa dni przed
planowanymi robotami budowlanymi, celem przekazania frontu robot,

wykonawca jest zobowigzany sukcesywnie przedktada¢ Zamawiajacemu szczegdtowy
harmonogram robo6t budowlanych prowadzenia robot w pomieszczeniach biurowych,

na kazde zadanie Zamawiajacego / inspektora nadzoru zobowigzany jest okazaé
w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna,

zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakos$ci robot wykonanych z materiatéw Wykonawcy
na terenie budowy a takze do sprawdzenia ci¢zaru i ilo$ci zuzytych materiatéw,

m) badania, o ktorych mowa powyzej bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt,



n) jezeli Zamawiajgcy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejszg umowa,
to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania,

0) jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty, badz
wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawce, za$§ gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonanie robdt sg
zgodne z umow3, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego,

p) zabezpieczy utrzymanic porzadku na budowie a w szczegdlnoSci ochron¢ mienia
1 bezpieczenstwa ppoz. oraz przestrzeganie przepisow BHP,

g) zawrze umow¢ ubezpieczeniowg o odpowiedzialnosci cywilnej [OC] w zakresie
przedmiotu umowy oraz z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi,

) ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu umowy,

S) zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organdéw
Panstwowego Nadzoru Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg Prawo Budowlane oraz do udostgpnienia im danych i informacji wymaganych ta
ustawa,

t) dokona komisyjnego przekazania przedmiotu umowy uzytkownikowi przy udziale
zainteresowanych stron, a takze przygotuje dokumentacje stuzaca przekazaniu na stan
srodkow trwatych,

u) przekaze Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza,

V) bedzie wykonywal inne czynnos$ci wyzej nie wyszczegélnione, zwigzane z pelnieniem
funkcji Wykonawcy w celu wlasciwego wykonania przedmiotu umowy.

Podwykonawcy

§5

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czg§ci zamdwienia podwykonawcom.
Zamawiajacy nie ustanawia obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czeg$ci niniejszego zamowienia.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany do
przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca obowigzany jest dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 21dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 21 dni.



5. Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajagcy, w terminie 14 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa W ust. 4 niniejszej umowy.

8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.7 niniejszego paragrafu,
uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartos$ci niniejszej
Umowy. Nie dotyczy uméw o podwykonawcstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

10. W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust.3
niniejszego paragrafu, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

11. Przepisy powyzszych regulacji stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy
0 podwykonawstwo.

12. Wykonawca ma prawo zawrze¢ umow¢ z podwykonawcg nie wymienionym w zatgczniku
do umowy pod warunkiem wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

13. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
Wykonawca powolywatl si¢, na zasadach okre§lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 22 ust.l1 cytowanej ustawy, Wykonawca obowigzany jest wykazaé
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
14. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w stosunku do Zamawiajacego za dziatania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za swoje witasne.

15. Zamawiajacy nie bedzie zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z Podwykonawcami
poza wypadkiem przewidzianym w art. 647' § 5 kodeksu cywilnego.

16. Jezeli podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczace wykonanych
robot lub dostarczonych materiatow obejmujace okres dluzszy niz okres gwarancyjny
ustalony w Umowie, wowczas Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego przekaze
Zamawiajagcemu nieodptatnie korzysci ptynace z tych zobowigzan.

Wynagrodzenie i warunki platnosci

§ 6

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie  kosztorysowe
w kwocie wynikajacej z kosztorysu ofertowego
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Rozliczanie rob6t budowlanych odbywac si¢ bedzie kosztorysami powykonawczymi w
oparciu o ceny jednostkowe ujete w ofercie niezmienne do konca realizacji inwestycji.

2. Strony ustalajg nast¢pujace formy rozliczen i ptatnosci:

rozliczenie koncowe przedmiotu umowy na podstawie protokétu odbioru koncowego
przedmiotu umowy i kosztorysu powykonawczego potwierdzonego przez inspektora nadzoru,

2. Za realizacje przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Wykonawca wystawi fakture VAT,
ktora bedzie ptatna przelewem w terminie 30 dni od dnia jej dor¢czenia wraz z
wszystkimi niezbednymi dokumentami do siedziby Zamawiajacego. Numer konta
Wykonawcy zostanie wskazany na fakturze.

3. Termin zaplaty liczony bedzie od daty dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentow
rozliczeniowych tj.. faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT oraz wpisanym
numerem NIP Zamawiajacego w 2-ch egzemplarzach wraz z protokotem odbioru koncowego
przedmiotu zaméwienia.

4. Brak dokumentéw, o ktérych mowa w ust.3 spowoduje wstrzymanie faktury. Termin
zaplaty faktury bedzie biegl od dnia dostarczenia ostatniego z wymaganych dokumentow.

5. Rozliczenie  pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca za prace wykonane przez
podwykonawce /dalszego podwykonawce nastagpi po dostarczeniu Zamawiajacemu przez
Wykonawce dokumentow potwierdzajgcych dokonanie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom/dalszym podwykonawcom, potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce.

Dokumentami potwierdzajagcymi dokonanie zaptaty s3: o§wiadczenie podwykonawcy 0
zaplacie wraz z kopig przelewu.
6. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang

przez Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,

lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce na warunkach 1 zasadach

przewidzianych w ustawie Prawo zamowien publicznych.

7. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie, dotyczy wylacznie naleznosci

powstaltych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za

zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub

ushugi.

8. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

9. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy poinformuje Wykonawce
o mozliwosci zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia

dorgczenia tej informacji.

10. W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawce Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci



Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy,
albo

c)

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy  Zamawiajagcy  potrgca  kwote  wyplaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego bezposrednio Wykonawcy.

12. W przypadku konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$ci dokonania bezposrednich
zaplat na sum¢ wigkszg niz 5% wartosci niniejszej] Umowy Zamawiajacy moze odstgpic
od Umowy z winy Wykonawcy .

13. Zamawiajacy informuje, ze posiada srodki zabezpieczajace ptatnosci zgodnie z planem

=

finansowym wedtug klasyfikacji  budzetowej — dziat 750 rozdziat 75023 § 6050 .

Sposoby rozliczen i odbioru

§7
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.
Wykonawca zglasza Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy,
0 czym powiadamia inspektora nadzoru ustnie lub telefonicznie. Potwierdzenie tego
wpisu lub brak ustosunkowania si¢ do niego przez inspektora nadzoru w terminie
3 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiagniecie gotowosci do odbioru w dacie
wpisu do dziennika budowy.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym
Wykonawce.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
a) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ dokonania odbioru do czasu
usunigcia wad,
b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, a :
©® nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
© uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy , zazada¢ odszkodowania za wadliwe
wykonanie przedmiotu umowy lub zazada¢ wykonania przedmiotu umowy
od nowa.

5. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub niedorobek.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru)

o usuni¢ciu wad lub niedordbek oraz do zadania wyznaczenia dodatkowego terminu
odbioru zakwestionowanych uprzednio robot.



7. Zamawiajacy wyznacza terminy ostatecznego i pogwarancyjnego odbioru robot przed
uplywem terminu gwarancji ustalonego w umowie, oraz termin na protokolarne
stwierdzenie usuni¢cia wad lub niedorobek.

8. Po protokolarnym stwierdzeniu usuni¢gcia wad lub niedordbek stwierdzonych przy
odbiorze oraz w okresie gwarancji i r¢kojmi, rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zmiana i odstgpienie od umowy

§8

Oprécz przypadkéw wymienionych w tresci tytulu XV K.C. Stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy bez zaptaty kar umownych:

a)

razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie przedmiotu
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawierania umowy. Odstapienie od umowy moze nastagpi¢ ~ w tym wypadku w terminie 1
miesigca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

b)

Zostanie ztozony wniosek o ogloszenie upadtosci lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

c)

zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

d)

wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz pomimo wezwania
Zamawiajacego zlozonego na pisSmie nie rozpoczatl ich przez kolejne 14 dni od
otrzymania wezwania,

€)

Wykonawca przerwat z wlasnej inicjatywy realizacj¢ robdt lub ja opdznia i przerwa ta lub
opoOznienie wynosi wigcej niz 1 miesigc.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczeg6lnosci jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn dokonania odbioru wykonanych
robdt lub odmawia podpisania protokétu odbioru,

b) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptatg faktur okreslonego

W niniejszej umowie,

C) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, nie bedzie mogt spetnic¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3.0dstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.



Obowigzki stron po odstgpieniu od umowy

§9

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowiazki szczegdtowe:

1. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokot inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzien
odstgpienia od umowy.

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, ktdra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstapienie od umowy.

3. Wykonaweca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore odpowiada Zamawiajacy.

4. Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonaweca nie odpowiada.

5. Wykonawca niezwltocznie, a najpozniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore odpowiada,
zobowigzany jest do:

dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za te roboty,

przejecia od Wykonawcy budowy pod swdj dozor.

Zmiany tresci umowy
§ 10

1. Zmiany tre$ci zawarte] umowy mozliwe sg jedynie w trybie art. 144 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych i moga nastapi¢ tylko na pismie w formie aneksu pod rygorem
niewaznosci w nizej opisanych przepadkach:

Lp Przyczyna/okolicznosci Skutek — zmiana w umowie/aneks

1. | Wystapienia dtugotrwatych PrzedtuZzenie terminu realizacji umowy
niekorzystnych warunkow o tyle dni, ile dni trwaly warunki
atmosferycznych majacych wptyw na atmosferyczne uniemozliwiajace
prawidtowe prowadzenie robot prowadzenie robot

(zapisane w dzienniku budowy)
2. | Konieczno$¢  zmiany dokumentacji | Zmiana terminu realizacji zamowienia
projektowej 1 wystapienie zaméwien | o tyle dni, ile trwalo przeprojektowanie
dodatkowych ~ wynikta ~w  trakcie | i wykonanie zamowienia dodatkowego
realizacji inwestycji
3. | Wystagpienie zdarzen losowych - klgska | Zmiana terminu wykonania zadania o tyle
zywiotowa dni, ile trwato wstrzymanie robot

4. | Wystgpienie robot nie ujetych w | Zmiana terminu wykonania robot, zmiana




przedmiarze robot, a objetych projektem

wynagrodzenia

budowlanym.
5. | Znalezienie niewybuchow lub | Przesuniecie terminu wykonania zadania
niewypatow 0 taki czas, ile trwalo wstrzymanie robot

zwigzane z usuni¢ciem niewybuchéw lub
niewypatow

6. | Znaleziska i odkrycia archeologiczne

Przesunigcie terminu wykonania zadania
o taki czas, ile trwalo wstrzymanie robot
zwigzane z pracami archeologicznymi

7 | Wstrzymanie robdt przez konserwatora
zabytkow

Przesunigcie terminu wykonania zadania
o taki czas, ile trwalo wstrzymanie robot
zwigzane z decyzja konserwatora zabytkow

8. | Rezygnacja z czeSci robot na skutek
sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia

Zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy
o kwote, ktora nalezaloby zaplaci¢ gdyby
przedmiotowe roboty zostalty wykonane

9 Zmiana producenta lub przedluzajace
si¢ terminy dostaw materiatow/urzadzen,
wycofania materialdw/urzadzen z uzycia

Zmiana terminu wykonania zamowienia
0 czas potrzebny na zakup nowych
materiatow/urzadzen

10. | Wystapienie robot zamiennych, robot Ewentualna zmiana warto$ci umowy,
dodatkowych, spowodowanych zmiana sposobu wykonania przedmiotu
wzgledami atmosferycznymi, zamoOwienia i terminu realizacji.
oszczedno$ciowymi, gruntowo -
wodnymi oraz innymi niemozliwymi do
przewidzenia na etapie podpisania
umowy oraz robdt koniecznych nie
ujetych w przedmiarze robot badz nie
wycenionych w kosztorysie ofertowym a
wynikajacych z projektu budowlanego
lub sztuki budowlanej

11 | Zmiana stawki VAT. Ewentualna zmiana warto§ci umowy.

12 | Zmiana kierownika budowy Spelnienie wymagan zaméwien opisanych

w SIWZ
13 | Zmiana podwykonawcow lub Zmiana zatgcznika do umowy

zatrudnienie nowych podwykonawcow

W razie wystgpienia powyzszych przestanek, Wykonawca jest zobowigzany do ich
udokumentowania w  sposéb nie budzacy zastrzezen (protokoét konieczno$ci,
notatke,o$wiadczenie, dokumentacja fotograficzna) — powyzsze dokumenty muszg byc¢
zaakceptowane przez projektanta) i przedtozone Zamawiajacemu do zatwierdzania.

2. W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych oraz robot koniecznych nie ujetych
w przedmiarze robot badZ nie wycenionych w kosztorysie ofertowym a wynikajacych z
projektu budowlanego lub sztuki budowlanej, wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ roboty
przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm i standardow. Wycene tych robot wykona
w oparciu o ceny oraz wskazniki kalkulacyjne jak w ofercie przetargowej, natomiast ceny
sprzgtu 1 materiatdéw nieujetych w kosztorysie ofertowym wg cen rynkowych lub $rednich cen
Sekocenbudu. Podstawa wykonania robot dodatkowych jest zatwierdzony protokot
koniecznosci robot dodatkowych, kosztorys ofertowy oraz podpisany aneks do umowy.



3. Wykonawca nie moze zgda¢ wynagrodzenia za dodatkowe zakresy robot bez przedtozenia

w/w dokumentow.

4. Wykonawca bez pisemne] zgody Zamawiajacego nie moze dokona¢ zadnych cesji

zwigzanych z realizacjag umowy.

5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych W

dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne do

prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien

odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy.

6. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materialow i urzadzen przedstawionych

w ofercie przetargowej pod warunkiem,ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego.

Beda to przyktadowe okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez zamawiajagcego na eksploatacje
I konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;,

2)powodujace poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany

obowigzujacych przepisow.

7. Dodatkowa mozliwa jest zmiana producenta poszczegélnych materiatow i urzadzen

przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje

obnizenia parametréw tych materiatow i urzadzen.

8. Zmiany,0 ktorych mowa w ust.5-7 musza by¢ kazdorazowo zatwierdzane przez

Zamawiajacego( inspektora nadzoru inwestorskiego) w porozumieniu z projektantem, tj.

projektant do kazdej zmiany sporzadzi stosowng opini¢, ktéra bedzie stanowita podstawe

ewentualnej akceptacji prze Zamawiajacego.

9. Zmiana ilo$ci robot wynikajaca z wielko$ci przyjetych w przedmiarze a faktycznie

wykonanych na podstawie : dokumentacji projektowej, warunkow technicznych lub zasad

sztuki budowlanej nie wymaga zmiany umowy. W przypadku wzrostu iloéci rob6t w danej

pozycji kosztorysowej w stosunku do przedmiaru powyzej 10 % konieczne jest spisanie

protokotu rozbiezno$ci i jego zatwierdzenie przez Zamawiajacego.

Gwarancje
§11

=

Wykonawca udziela: ......... miesi¢gcy gwarancji jakosci na przedmiot umowy.

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ po zakonczeniu przez Zamawiajacego czynnosci
koncowego odbioru robot przewidzianych umowa.

3. Przed uptywem gwarancji, w terminie ustalonym przez Zamawiajacego zostanie dokonany
przeglad gwarancyjny.

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub uszkodzen w okresie gwarancji

powstalych na skutek niewlasciwej jakosci materialow lub wad ukrytych Wykonawca

zobowigzany jest do bezptatnego ich usuwania lub wymiany na nowe, wolne od wad

W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego na pismie.
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Kary i odszkodowania
§ 12

Strony przyjmuja nastepujace kary umowne z tytutu nie wywigzania si¢ z niniejszej umowy:

L.
a)

b)

c)
d)
€)
f)
9)
h)

)

K)

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

za zwlok¢ w przekazaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki, liczac od nastepnego dnia po
uptywie terminu umownego do dnia zgloszenia do odbioru przedmiotu umowy,

za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego lub
ujawnionych w okresie gwarancji- w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za
kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego do usunigcia wad,
nieusuni¢cie wad w terminie dodatkowym- w wysokosci 0,4 % wynagrodzenia brutto,
za kazdy dzien opdznienia liczony od uptywu terminu dodatkowego,

za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien przerwy,

za sam fakt istnienia wad nie nadajacych si¢ do usuni¢cia w przedmiocie odbioru,
w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6,

z tytulu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom- w wysokos$ci 2% wynagrodzenia brutto za kazdy taki przypadek,

z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien
zwloki,

z tytutu nieprzedtozenia do akceptacji projektu umowy, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany- w wysokosci 0,5% wynagrodzenia , za kazdy taki
przypadek,

z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,5 %wynagrodzenia brutto, za
kazdy taki przepadek,

z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty-
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto , za kazdy taki przypadek

2. Strony ustalaja,ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust.1 pkt ¢ niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad innemu podmiotowi 1 obcigzy¢
kosztami robot w catosci Wykonawce.

Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy ma prawo
dochodzenia na podstawie Kodeksu Cywilnego odszkodowania  uzupelniajacego

w przypadku gdy kary okreslone w ust. 1 nie pokrywaja jego szkod.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a)

b)

za zwlok¢ w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po
terminie, w ktérym odbiér miat by¢ rozpoczgty,

z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci
5 % wynagrodzenia umownego,
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5. Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia kary umownej z dowolnej naleznosSci
Wykonawcy.

6. Kara umowna zostanie zaptacona przez Strong, ktora naruszyta postanowienia umowne,
w terminie 14 dniu od daty wystgpienia przez druga Stron¢ z zagdaniem zaplaty.

7. W przypadku niepodtrzymania terminu okreslonego w ust.6 niniejszego paragrafu,kary
okreslone w  ust.1 niniejszego paragrafu zostang przez zamawiajacego potracone
w szczegolnosci:
©® z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcego z niniejszej umowy,
© z innych nalezno$ci Wykonawcy wynikajacych z innych umow zwartych z

Zamawiajacym.
8. Laczna wysokos¢ kar umownych nie przekroczy 50 % wartosci wynagrodzenia brutto.

Postanowienia szczegolowe
§ 13

1. Jako kierownika budowy dla prac bgdacych przedmiotem umowy ze strony Wykonawcy
WYZNACZA SIC .vvveeevveeeerreeeireeerieeenneann posiadajgcego stosowne uprawnienia.

2. Ze strony Zamawiajacego wyznacza Si¢ :

a) koordynatora w zakresie wykonania obowigzkéw umownych p.Janusz Nalezyty,

Rozstrzyganie sporow
§ 14

Wszelkie spory mogace wynika¢ z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad
miejscowo wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Obowigzujqce przepisy
§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa zastosowanie maja odpowiednie przepisy
Ustawy Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29.01.2004 r., Kodeksu Cywilnego oraz Prawa
Budowlanego.

llos¢ egzemplarzy

§ 16

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego.

Zalgczniki

§ 18

Integralng cz¢$¢ umowy stanowig zataczniki :

specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia,
oferta Wykonawcy,
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Wykonawca:

Zamawiajacy:

13



